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IV. SPIS DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ

S1.
1.
2.
[3.
4.
[5.
6.
P1.
P2.

Sytuacja skala 1:5000
Inwentaryzacja-Rzut portalu wej$ciowego skala 1:50
Inwentaryzacja -Rzut dachu skala 1:50
Inwentaryzacja-Przekréj A-A skala 1:50
Inwentaryzacja-Przekroj B-B skala 1:50
Inwentaryzacja-Elewacja potudniowa skala 1:50
Inwentaryzacja-Elewacja boczna skala 1:50
Rzut portalu, przekrdj b-b, elewacja potudniowa skala 1:50
Rzut dachu, przekréj, detal skala 1:50

V. SPIS DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Fot. 1.
Fot. 2.
Fot. 3.
Fot. 4.
Fot. 5.
Fot. 6.
Fot. 7.
Fot. 8.
Fot. 9.

Widok drzwi wejsciowych.

Portal wejscia gtéwnego, widok ogolny

Obramienie portalu-cegta elewacyjna, wtornie otynkowana.

Postument-silne zabrudzenia spowodowane splywaniem wody zadaszenia powyzej.
Cegta elewacyjna, wtérnie otynkowana w obramieniu portalu

W wnekach oraz przy drzwiach cegta budowlana

Widok pilastra.

Widok fragmentu portalu. Silnie zabrudzona gtowica kolumny.

Widok fragmentu postumentu. Odstonigty oryginalny piaskowiec, wtérnie otynkowany
Fot. 10.
Fot. 11.
Fot. 12.
Fot. 13.
Fot. 14.
Fot. 15.
Fot. 16.
Fot. 17.
Fot. 18.

Postument i baza kolumny. Widoczne liczne spekania tynku oraz pudrowanie farby.
Widok fragmentu schodéw. Widoczne ubytki w fugach.

Widok kamiennych schodéw.

Schody wejsciowe. Liczne naprawy i uzupeinienia ubytkéw spoin.

Widok kamiennych schodéw.

Widok zadaszenia. Widoczne liczne zacieki.

Klucz archiwolty

Widok fragmentu zadaszenia.

Fragment gzymsu.
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V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

11. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest:

Umowa zawarta pomiedzy Narodowym Funduszem Zdrowia-Slaskim Oddzialem
Wojewddzkim NFZ a firmg Arkona Janusz Kotula 41-908 Bytom, ul Wierzbowa 3
Dokumentacja fotograficzna obiektu

Ogledziny i pomiary obiektu in situ

Materiaty archiwalne i zrédlowe

Obowigzujgce przepisy prawa i normy.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont portalu wejSciowego do budynku
Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku.
Obiekt jest chroniony prawem poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
$lgskiego, nrrej A/1576/95 decyzjg PSOZ w Katowicach z dnia 29 grudnia 1995roku.
Obiekt posiada wartosci naukowe i historyczne z uwagi na zastosowanie charakterystycznych
rozwigzan projektowych i architektonicznych, ilustrujgcych rozwoj tego typu budownictwa w korfcu XIX
wieku nie tylko na terenie miasta, ale takze w skali regionu.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania w swoim zatozeniu obejmuje remont i prace konserwatorskie portalu
wejsciowego, w tym granitowe schody zewnetrzne, kamienne kolumny na cokole, $ciany ceglane i w
czesci otynkowane, kamienne fawki w niszach portalu oraz zadaszenie wej$cia i jego obrobki.

14. Dane ogéine o obiekcie

— adres: Rybnik, ul. 3-go Maja 29
- wojewddztwo, powiat : $lgskie, miasto na prawach powiatu
— obiekt : budynek uzytecznosci publicznej
Delegatura Slaskiego OW NFZ w Rybniku
— inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia-Slgski Oddziat Wojew6dzki NFZ
-~ data budowy : 1887 rok
— autor: nieznany
— styl: eklektyzm
— kat. obiektu budowlanego: kategoria XVI — budynki biurowe i konferencyjne
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1.5. Historia obiektu

Budynek objety opracowaniem powstat na przetomie XIX i XX wieku jako obiekt uzytecznosci
publicznej - siedziba Powiatowej Kasy przy Starostwie. W 1887 roku w bezposrednim sgsiedztwie
powstal drugi budynek bedacy siedzibg Starostwa. Oba budynki pierwotnie otoczone byty
ogrodzeniem, z wjazdem od ul 3-go Maja, tworzac razem zespét urbanistyczny. Po Il wojnie Swiatowej
w budynku miescity sie wydzialy Urzedu Miejskiego. W latach 90-tych ubiegtego stulecia budynek
przeznaczono na cele administracyjno-biurowe NFZ.

2. OPIS OBIEKTU

Budynek Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku to willa wolnostojaca, dwukondygnacyjna,
podpiwniczona, z poddaszem uzytkowym. Obiekt na planie kwadratu, z dobudowkg od strony
poinocnej. Wejscie do budynku od strony potudniowej. Obiekt w stylu klasycyzujacym, z ceglanymi
elewacjami, na tle ktérych wyodrebniajg sig wykoriczone w jasnym tynku klasycystyczne detale
architektoniczne-obramienia okien, gzyms miedzykondygnacyjny oraz portal wejsciowy.

Portal wej$ciowy ma forme otwartego ganku kolumnowego, z parg kolumn na postumentach,
Kolumny podtrzymuja dwuspadowy daszek. Wejécie zamknigte archiwolta, w szczycie ktore; znajduje
sie klucz. Przed drzwiami wejsciowymi, we wnekach $cian bocznych, zlokalizowano kamienne tawki.
Drzwi wejéciowe oryginalne, drewniane, z przeszkleniem i naswietlem
Do budynku prowadzg zewnetrzne, jednobiegowe schody granitowe.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ZACHOWANIA

Opis techniczny stanu zachowania portalu

Stan techniczny i estetyczny portalu jest nieodpowiedni. Powierzchnia poszczeg6inych
elementdw uszkodzona i zabrudzona, z widocznymi zaciekami osadéw z blachy miedzianej polozonej
na dachu portalu wejsciowego. W warstwie tynkow liczne spekania i uszkodzenia, a takze zwietrzenia
i odspojenia tynkéw od podioza. Widoczne wtérne, cementowe naprawy. Powierzchnia kolumn z
piaskowca/sztucznego kamienia/ w kolorze lekko szarym, pomalowana wtornie farbg elewacyjna.
Glowice kolumn, oraz gzyms z piaskowca réwniez pokryte wtérnie tynkiem. Cokoty kolumn z
piaskowca /sztucznego kamienia/, ziobkowane, wtérnie otynkowane. Watek ceglany w obramowaniu
portalu wtérnie przykryty tynkiem. Pilastry wykonane w tynku imitujgcym piaskowiec, z uszkodzeniami
w dolnych partiach. Brak orynnowania zadaszenia portalu oraz nieprawidiowe wyprofilowanie obrébek
blacharskich spowodowato zawilgocenia konstrukcji i wystapienie zielonkawo-turkusowych zaciekéw
na kolumnach. Kamienne tlawki (lastriko) we wnekach portalu siinie zabrudzone, z drobnymi
uszkodzeniami krawedzi. Spoiny pomigdzy kamiennymi blokami posadzki portalu i schodéw

wykruszone, stopnice zabrudzone. Widoczne naprawy.
Na obecnym etapie, bez mozliwosci przeprowadzenia badan inwazyjnych i niszczacych, brak jest
mozliwosci sprawdzenia stanu technicznego konstrukcji oraz szczelnosci pokrycia zadaszenia.
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Stwierdza sie ponadto wystepowanie cegtly licowej w czeéci muréw portalu, co swiadczy o wtornym
otynkowaniu ich powierzchni.

Konstrukcja elementéw portalu jest stabilna, aczkolwiek stwierdza si¢ wystepowanie zarysowan
tynkéw i konstrukcji, szczegdlnie w zwiericzeniu kolumn i zawilgoconym przyziemiu.

Whioski konserwatorskie

Stan techniczny i estetyczny portalu jest zly. Powierzchnia elewacji pokryta jest licznymi
zabrudzeniami. Widoczne ubytki i nieprawidiowe naprawy. Oryginalna powierzchnia ceglana
obramienia portalu zostata wtérnie otynkowana. Wtérnie zastonigto lico kolumny z piaskowca. Zaleca
sie odstonigcie, czyszczenie i naprawe powierzchni ceglanej, odstonigcie piaskowca na kolumnach,
postumentach, gzymsie i archiwolcie oraz wykonanie remontu konserwatorskiego dla tych elementow,
czyszczenie kamiennych fawek i schodéw oraz uzupetnienie spoinowania. Istniejgce zadaszenie
nalezy przebudowé z odpowiednim wyprofilowaniem obrébek oraz wyposazy¢ w rynny i rury
spustowe. Drzwi wejéciowe-dokona¢ odkrywki, zeszlifowa¢ istniejace powtoki malarskie, uzupetnic¢
ubytki snycerki i powtérnie pomalowac.
Wszystkie prace remontowe prowadzi¢ ze szczegéing starannoscig, biorac pod uwage koniecznosé
zachowania historycznych waloréw obiektu oraz otoczenia.
Prace wykonaé zgodnie z zakresem i technologig uzgodniong w zezwoleniu przez Slgskiego
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach oraz zgodnie z treScig pozwolenia na budowe:.

Wytyczne konserwatorskie

Wytyczne dla remontu ceglanego watku
- ostrozne, reczne usuniecie warstwy wtérnych tynkow, przeszczotkowanie powierzchni.
- wstepne oczyszczenie zmurszatych i kruszgcych sig spoin.
- usuniecie wtérnych, cementowych napraw.
-wzmochnienie najstabszych fragmentéw powierzchni preparatem KSE 100 oraz KSE 300.
- czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni.
- doczyszczanie mechaniczne poprzez piaskowanie drobnym $cierniwem typu ,Garni”.
- uzupetnienie brakéw w watku ceglanym, rekonstrukcja brakujgcych ksztattek.
- wykonanie nowych spoin w miejsce zmurszatych i odspajajgcych sig.
- hydrofobizacja powierzchni.
- scalanie kolorystyczne
Wytyczne dia remontu tynkowanych fragmentéw elewaciji

- ostukanie miotkiem celem zlokalizowania miejsc gluchych oraz usuniecie tynkéw z tych miejsc.
- usunigcie wtérnych powlok malarskich,
- oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej
- zagruntowanie podioza celem wzmocnienia struktury podioza i poprawienia przyczepnosci do

podioza,
- odtworzenie tynkéw poprzez wykonanie obrzutki oraz tynkowanie zaprawg renowacyjna.

- nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem.
- dwukrotne malowanie wszystkich tynkéw odpowiednio dobrang farbg elewacyjna.
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Wytyczne dla remontu kolumn, gzymséw i pozostatych elementéw z piaskowca
- ostrozne, reczne usunigcie warstwy wtérnych tynkow
- oczyszczenie powierzchni kamienia zmiotkami i szczotkami ryzowymi.
- usuniecie wtornych powiok malarskich
- usuniecie wtérnych betonowych napraw i pozostato$ci starych spoin,
- w zmacnianie powierzchni kamienia poprzez impregnacije srodkami KSE 100 oraz KSE 300
- oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji biologicznej
- czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni - doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne
piaskowanie drobnoziarnistym $cierniwem typu ,Garni".
- uzupetnienie brakéw w kamieniu przy uzyciu zaprawy minerainej.
- wykonanie nowych spoin.
- scalanie kolorystyczne.
- hydrofobizacja powierzchni kamienia.

Wytyczne dla remontu granitowych schodéw i kamiennych {awek
- odkazenie miejsc korozji biologicznej.
- mycie chemiczne myjkg cisnieniowa,
- delikatne doczyszczanie powierzchni poprzez piaskowanie drobnym sciemiwem typu ,,Gami”;
- usuniecie spoinowania oraz wtérnych napraw.
- uzupetnienie ubytkéw zaprawg mineralng z dodatkiem zywicy epoksydowej i dobranych kolorystycz-
nie kruszyw mineralnych,
- spoinowanie fugg elastyczng w kolorze szarym.
- impregnacja hydrofobizujgca calo$¢ powierzchni granitowe).

4, ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy:
ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych tasmg zabezpieczajaca,

przygotowaé miejsce dla samochodu usuwajgcego gruz z placu budowy,

przygotowac stanowisko do skitadowania gruzu i ztomu,
przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

4.2, Zakres prac og6inobudowlanych
W ramach przebudowy przewidziano nastgpujgce roboty ogéinobudowlane:
- demontaz istniejacej podbitki zadaszenia portalu
- - demontaz wierzchniej warstwy pokrycia dachu portalu
- wykonanie nowej podbitki z drewna sosnowego zaimpregnowanego $rodkiem grzybobdjczym.
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- z uwagi na brak mozliwo$ci sprawdzenia pokrycia dachu, wobec stwierdzonych nieprawidtowosci przy ich
wykonaniu, zatozono wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze grafitowym (Ral
7037), uktadanej na deskowaniu. Blacha uktadana na rgbek wypukty.

- montaz obrébek blacharskich tytanowo-cynkowych .

- rynny @75 wykonane z blachy jw badz PCV w kolorze zblizonym do koloru blachy. Rury spustowe z PCV z
wprowadzeniem do rur spustowych w narozach przy portalu. Rynny nalezy uktadaé ze spadkiem 0,5 — 2%
w kierunku rury spustowej. Rynny podtrzymywane za pomocg odpowiednio odgietych ptaskownikow.
Uchwyty rynnowe mocowa¢ gwozdziami do deski okapowej.

8 drzwi wejsciowe do budynku — wykonanie odkrywek, zeszlifowanie starej warstwy malarskiej,
uzupetnienie ubytkow, wykonanie nowych powtok malarskich za pomocg farby Dackfarbe firmy Remmers, w
kolorze zielonym, zastosowanym analogicznie do istniejgcego. !

t

-wymiana opraw oéwietleniowych oraz szafki elektrycznej. Przed wymiang opraw o$wietleniowych nalezy
przesunaé istniejace kable instalacji elektrycznej na $rodek sklepienia kolebkowego i zamontowaé nowa
oprawe o$wietieniowa, wiszaca tzw. latarniowg. Skrzynke elektryczna zamontowaé stalowa. Jesli jest
mozliwosé zamontowaé w kolorze tynku, jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy pomalowac skrzynke w
kolorze projektowanego tynku,. Zachowac istniejgce gabaryty skrzynki.

4.3. Zakres prac remontu konserwatorskiego - renowacji elewacji obejmuje w szczegoélnosci:

{10] remont konserwatorski — odstonigcie oraz renowacje ceglanych elementéw portalu.

remont konserwatorski — renowacje tynkowanych fragmentéw elewaciji portalu.

remont konserwatorski — odstonigcie oraz renowacje kolumn z piaskowca.

remont konserwatorski-czyszczenie granitowych schodéw zewnetrznych oraz kamiennych tawek.

® & 8 6

remont konserwatorski stalowej kraty-wycieraczki oraz czy$cikow do butow

5. PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO
5.1. Technologia renowacji ceglanego watku
A. Czyszczenie powierzchni ceglanej

Podstawowym zatozeniem technologii jest czyszczenie mechaniczno-chemiczne powierzchni przy
uzyciu srodka Remmers Fassadenreiniger Paste. Srodek nanosi si¢ réwnomiernie pedzlem angielskim,
tawkowcem lub watkiem z fakturg skérki jagniecej na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia.
Materiat pozostawia sig na 2-5 minut, jednak nie mozna dopuscié do jego wyschniecia, nie nalezy takze
zwilzaé powierzchni. Nastgpnie zmy¢ duzg iloscig wody pod ciénieniem (myjka wysokocisnieniowa). W
przypadku gtebokich spoin nalezy zmywa¢ powierzchnie szczeg6lnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze
zabrudzenia nalezy mechanicznie przetrze¢ twardg szczotkg (przed zmywaniem). Po zmywaniu w
zagtebieniach nie mogg pozostawac resztki substancii czynnej.

Nastepnym krokiem bedzie miejscowe doczyszczenie uprzednio umytej powierzchni poprzez
delikatne piaskowanie dobranym $cierniwem (urzadzenie typu. ROTEC - &cierniwo Garni), bez uzycia wody.
Nosnikiem materiatu $ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym cisnieniu i stycznym do podtoza
kacie uderzenia $cierniwa, przez co mozliwe jest bardzo dokiadne doczyszczenie bez niszczenia
ostabionej strukturalnie substanciji zabytkowej ceglanego lica. Typowe urzgdzenia do piaskowania stali

i betonu nie nadajg sie do czyszczenia elewacji z cegly.
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B. Renowacja cegly

Przed uzupetnieniem ubytkéw w watku ceglanym nalezy wszystkie ostabione partie wzmocni¢
preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego. W takich przypadkach wspdinie zastosowanie
preparatu lekko wzmacniajacego KSE 100, a po jego wchionigciu preparatu KSE 300 (300E), zapewni
poprawny rozktad krzemionki we wzmacnianym materiale. Zaleca si¢ odczekanie petnych 3 tygodni
przed przystapieniem do dalszych prac.

Ubytki w cegle nalezy wypeini¢ zaprawg Restauriermortel “dobranq pod kolor oryginatu. Przy
wigkszych ubytkach nalezy wykona¢ zbrojenie z drutu miedzianego badz mosigznego. Dodajemy do
zaprawy plastyfikator Haftfest w celu poprawy przyczepnosci i parametrow technicznych.
Powierzchnie muru zahydrofobizowa¢ preparatem silanowym Funcosil SNL

Zuzycie: 0,6 /m2 Funcosil SNL

C. Naprawa spoin zaprawa Remmers Fugenmortel TK

Zaprawe spoinowg Fugenmortel TK nalezy ukfada¢ na gigboko$¢ co najmniej 2 cm lub na
podwdjna szerokos¢ spoiny. Zaleca sig, aby podczas spoinowania pracowa¢ mozliwie dwuwarstwowo
i wciskaé zaprawe aby uzyskaé zwartg strukture. Powierzchnig $ciggna¢, ale nie wygtadzac (nie
"prasowac" kielnig spoinéwka. Fugi w kolorze piaskowym np. Remmers 29-5 Betongrau HBW-%:73
Zuzycie: w zalezno$ci od szerokosci i gtebokosci spoiny ok. 1,7 kg/l objetosci spoiny.

5.2. Technologia renowacji tynkowanych fragmentéw elewacji
np. wg firmy Remmers:

- ustawienie rusztowar wzdituz Scian elewac;ji

- ostukanie miotkiem celem zlokalizowania miejsc gtuchych oraz usuniecie tynkéw z tych miejsc

- odtworzenie tynkéw poprzez wykonanie obrzutki produktem np. Vorspritzmértel ( zuz. 4,0 kg/m2)
oraz tynkowanie zaprawa renowacyjng np. Sanierputz - stara biel — WTA (zuz. 8,5 kg/m2/1 cm
grubosci)

- nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziaristym zbrojonym mikrowtéknami
np. Feinputz, zuz. 3,0 kg/m2

- dwukrotne malowanie wszystkich tynkéw farbg silikatowa np. Silikatfarbe D
w kolorze piaskowym Remmers 29-5 Betongrau HBW-%:73 nawigzujacym do istniejacych detali
elewac;ji, z uprzednim gruntowaniem podioza produktem np. Hydro -Tiefengrund.. (Proponuje si¢ ]
wykona¢ préby koloru i ostateczny kolor uzgodni¢ z projektantem)

5.3. Technologia renowacji elementéw z piaskowca np. wg firmy Remmers:

- Reczne oczyszczenie powierzchni kamienia zmiotkami i szczotkami ryzowymi.
- Usuniecie wtornych betonowych napraw i pozostatosci starych spoin,
- usuniecie powtok malarskich przy uzyciu $rodka Scansol frmy Remmers
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Wzmachnianie powierzchni kamienia poprzez impregnacje srodkami KSE 100 oraz KSE 300 firmy
Remmers. Zaleca sie odczekanie 3 tygodni do petnego zakoriczenia procesu wytrg- cania sig
spoiwa krzemionkowego.

Oczyszczenie powierzchni z ognisk korozji Dbiologicznej $rodkiem bakterio-, grzybo- i
glonobéjczym BFA firmy Remmers.

Czyszczenie powierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem (lub parownicg) przy uzyciu preparatu
Fassadenrainiger Paste firmy Remmers.

Doczyszczanie powierzchni poprzez delikatne piaskowanie drobnoziarnistym $cierniwem typu
.garni”.

Zabezpieczenie luszczacych sie fragmentéw oraz uzupetnienie brakéw w kamieniu przy uzyciu
zaprawy mineralnej Restauriermértel firmy Remmers — zaprawa barwiona w masie pod kolor
kamienia.

Wykonanie spoinowania przy uzyciu trasowej zaprawy Fugenmértel firmy Remmers.

Scalanie kolorystyczne farbg Historic Lasur firmy Remmers.

Hydrofobizacja powierzchni kamienia $rodkiem Funcosil SL firmy Remmers.

5.4. Technologia renowacji granitowych schodéw np. wg firmy Remmers:

odkazenie miejsc korozji biologicznej produktem: BFA, zuz. ok. 0,25 /m2 Oczyszczone podioze nasgczyC
preparatem, po 6 godzinach zmy¢ intensywnie woda,

mycie chemiczne myjka ci$nieniowa z podgrzaniem wody do 70st C z zastosowaniem $rodka:
Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers;

delikatne doczyszczanie powierzchni poprzez piaskowanie drobnym $ciemiwem typu ,Gami”;

usuniecie spoinowania oraz wtérnych napraw;

spoinowanie fugg elastyczng Fugenmoértel w kolorze szarym

impregnacja hydrofobizujaca cato$¢ powierzchni kamienia $rodkiem Funcosil SL zuzycie $r. 0,5/m2,

5.5. Technologia renowacji stalowej kraty-wycieraczki oraz czyscikéw do butéw

+ demontaz i przewiezienie elementéw do pracowni;

- doktadnie mechaniczne czyszczenie powierzchni przez piaskowanie;

« naprawa poluzowanych elementéw metalu poprzez spawanie,

« uzupetnienie ubytkow poprzez dorobienie brakujgcych elementéw wg pierwowzoru i ich
wspawanie w oryginat czy$cika do butow;

» ocynkowanie powierzchni;

UWAGI
W niniejszym programie przyjeto technologie materialy i firmowe, wskazane z nazwy wiasne;j.

Dopuszcza sie¢ stosowanie urzadzeri i materiatéw ,rownowaznych” co do ich cech i parametréw, a

wszystkie nazwy firmowe urzadzer i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
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traktowane jako definicie standardu. W niniejszym programie postgpowania konserwatorskiego,
przyjeto technologie i specjalistyczne materiaty do konserwacji firmy Remmers.

Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna bylo stwierdzi¢ podczas wizji
lokalnych oraz posigé¢ wiedzy na ich temat na podstawie ogledzin. W przypadku watpliwosci czy
niejasnosci dotyczacych opinii, badz wystapienia nowych okolicznosci majacych merytoryczny
zwigzek z jej trescia, nalezy zwroci¢ sie z zapytaniem do autora niniejszego opracowania.

Przed rozpoczeciem robodt wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej — w celu okreslenia stanu

faktycznego obiektu na dzier oferowania wykonania robot.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Wykonanie remontu elewacji istniejacego obiektu budowlanego nie wplynie negatywnie na

$Srodowisko.

(“RKONA~ - 2
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
- zagospodarowanie placu budowy

— roboty naprawcze i renowacyjne

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow,

- wyznaczenie miejsca tymczasowego sktadowania odpadow
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i ewentualnie maszyn budowlanych.
Szeroko$é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukie-
runkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych

13

RKONA



Projekt budowlany wraz z programem postgpowania konserwatorskiego dla remontu portalu wejsciowego do budynku

Delegatury Slaskiego OW NFZ w Rybniku przy ul. 3-go Maja 29"

przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sig
recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada skiada si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzenn pomigdzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypei¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowar lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane
z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzeri elektrycznych mogg by¢
wykonywane wyiacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzadzern budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

¢ 3,0 m-dila linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

e 5,0 m - dia linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

e 10,0 m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

e 15,0 m - dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegiosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzglgdem bezpieczeristwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzeri ochronnych réznicowoprgdowych w wiw instalacjach, nalezy

sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzeni elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwac;ji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz

do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie

zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,

utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoinie ucigzliwych nalezy zapewnic:

o positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

e napoje, ktoérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zZimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
°C.

Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wiasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzer higieniczno —

sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
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Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki
na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

- jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z

pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczefi higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow. Skiadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ufozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

I. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

Il. 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie skitadowanych materiatow Iub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatéw Iub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisoéw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowagé przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

3.2. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci
- przygniecenie pracownika podczas wykonywania robét montazowych
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
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Przemieszczanie w poziomie na stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki
linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdituz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczerstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Diugosc¢ linki bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sq wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwiadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 20 m w
przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z WySOKoScCi.

3.3.Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robodt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen

technicznych:

e pochwycenie koriczyny goérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢é uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

3.4.Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robdot szczegdélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikébw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
o szkolenie wstepne,
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e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogoélne (.instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy..
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dia zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacije. Powyzszy wymoég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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4. SRODKI TECHNICZNE |_ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

o dba¢ o sprawnos§¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

s wykazu prac szczegdinie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoéinie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dia zdrowia i Zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowiazany jest
informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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