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WYKONAWCY

dotyczy: zaméwienie nr 23/pn/2016 — ustuga transmisji danych na potrzeby polaczenia jednostek terenowych

Slaskiego OW NFZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), przekazuj¢ Panstwu tres¢ zapytan do SIWZ, jakie
wplynely do Zamawiajacego w zwigzku z przedmiotowym posigpowaniem o udzielenie

zamoOwienia publicznego oraz udzielam wyjasnien:

Zapytanie:

Zapytanie: W ramach prowadzonego postgpowania 23/pn/2016 na ,,Ustuga transmisji danych na
potrzeby polaczenia jednostek terenowych” bardzo prosze o udostepnienie danych kontaktowych
(nr telefonu, mail) do wiascicieli lub administratoréw budynkéw, ktore sg wynajmowane przez

NBZ.

Odpowiedz: Dane kontaktowe, nr telefonéw do wiascicieli nieruchomosci zostaty udost¢pnione
w pismie kierowanym do wykonawcow, znak: WAG-I1.W.440.BR.2016, a udostgpnionym na

stronie internetowej tut. Oddzialu, www. nfz-katowice.pl

Zapytanie: Zamawiajacy wymaga, by styki o przepustowosci 80 Mbps i 10 Mbps byly stykami

zapasowymi do transmisji realizowanej w ramach umowy zawartej z wykonaweg Netia S.A.
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o nr 70/WAG-II/07/2016 =z dnia 07.07.2016 r. W zwigzku z czym, wymagane jest uzycie
rozdzielnej infrastruktury w stosunku do wykorzystywanej do realizacji ww. umowy. Przez
rozdzielng infrastrukture Zamawiajacy rozumie wykorzystanie niezaleznych  kabli
$wiatlowodowych, brak wspélnych urzadzef aktywnych (np. przelacznikow) i1 innych

pojedynczych punktow awarii (np. anteny, zasilanie)”.

Jesli $wiadezymy ustuge 25 Mbps intemnet w lokalizacji Kossutha i Jankego jako XXXXXX
réwnicz w tych lokalizacjach musimy wykonaé niezalezng instalacje do $wiadczenia ustugi

transmisji.

Odpowiedz: Jezeli wykonawca do §wiadczenia ustugi dostepu do internetu nie wykorzystuje w/w
infrastruktury Netii S.A., to wowczas nie musi mie¢ oddzielnej infrastruktury, w innym

przypadku rozdzielna infrastruktura jest wymagana .

Zapytanie: Wykonawca zwraca si¢ o potwierdzenie, ze w przypadku wyboru oferty Wykonawcey
prowadzacego dzialalno$é gospodarcza w formie spotki akcyjnej, cze$¢ komparycyjna umow

po$wiccona wykonawcy, bedzie obejmowaé wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 KSH

Odpowiedz: Tak

Zapytanie: Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacjg
tresci postanowien § 5 umowy o zapis zgodnie z ktérym: ,Eaczna suma bonifikat naliczonych
w danym miesigcu na postawie umowy nie przekroczy sumy oplat naleznych Wykonawcey za
$wiadezenie ustug w danym miesigcu”? Wykonawca zwraca uwagg, Ze wskazanie maksymalnej
wysokosei kar umownych naliczonych w danym miesigcu umozliwi oszacowanie ryzyka
kontraktowego zwigzanego z realizacja umowy. Na wypadek, gdyby Zamawiajgcy nie uwzglednit
ograniczenia catkowitej wysokosci kar umownych do proponowanej wysokosci zwracamy si¢ o

rozwazenie i wskazanie innej.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze. Zamawiajacy poprzez zapisy umowne
domaga si¢ pewnej sumy picnigznej za niedogodnosci wynikajgce z nienalezytego wykonania
umowy. Kara umowna stanowi niejako swoista posta¢ odszkodowania, z kolei bonifikata, to

rabat, upust, czy tez znizka udzielana przez sprzedajgcego.
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Zapytanie: Odnosnie postanowiefl zawartych w § 5 ust. 1 pkt b umowy, czy Zamawiajacy
dopuszcza zmniejszenie wysokosci kary umownej do 1/27 Kara umowna okreslona w wysokosci
wskazanej w § 5 ust. 1 pkt b umowy zdaniem wykonawcy jest razaco wygérowana. Wykonawca
zwraca uwage, na regulacje wynikajace z Kodeksu cywilnego i zgodnie z trescia art. 484 § 2 k.c.
Jezeli zobowigzanie zostalo w znacznej czeéci wykonanie, dluznik moze zadaé zmniejszenia

kary umownej, to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest razagco wygorowana.

Odpowied#; Nalezy stwierdzi¢, iz kara przewidziana w § 5 ust. 1 lit. b umowy, dotyczy
okoliczno$ei  szczegdlnej, tj. braku zabezpieczenia $wiadczenia przedmiotowej ustugi.
Rozwazania w oparciu o art. 484 § 2 k.c. na obecnym etapie w ocenie Zamawiajacego nalezy
uznaé za przedwcezesne. Dodatkowo podkresla sig, iz zamawiana ustuga dedykowana jest Scidle
dla Zamawiajacego i ma umozliwi¢ mu realizacj¢ statutowych zadan publicznych. Przedmiotowa
ustuga ma zagwarantowaé wysoka dostepnosé do systemu informatycznego. Wysokos¢ kary jest

adekwatna do rangi $wiadczonej ustugi.

Zapytanie: Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o udostepnienie formularza ofertowego wraz
z zalgcznikami w wersji edytowalnej. Ulatwi to znacznie wykonawcy przygotowanie czytelnej

i poprawnej oferty.

Odpowiedz: Udostepnienic wersji edytowalnej zalacznikéw do SIWZ nie jest niezbedne.
Zamawiajacy udostgpnia plik SIWZ wraz z zalgcznikami w formacie pdf, co ma na celu
niedokonywanie ingerencji w tre$¢ formularzy. Z doswiadczenr Zamawiajacego wynika, ze
nieingerowanie przez Wykonawcow w tre$é formularzy zapewnia wigksza zgodno$¢ tresel oferty
z SIWZ, dlatego tezz zalozenia formularze winny zostaé wydrukowane bezposrednio
7z formatu pdf i w takiej formie wypelnione oraz podpisane. Jezeli wolg Wykonawcy jest
przepisanie tredci formularzy, ryzyko niezgodnosci z trescia SIWZ pozostaje po stronie

Wykonawcy.

Zapytanie: Zamawiajgcy w par. 1 ust. 9 i 10 wzoru umowy zastrzega sobie prawo rezygnacji
z korzystania z ushig lub tez czasowej rezygnacji. Wykonawca zwraca uwagg, iz taki opis
przedmiotu zaméwienia stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy, ktéry wskazuje, iz przedmiot
zaméwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy za pomoca dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosei moggce

mieé wplyw na sporzadzenie oferty. Wykonawca winien mie¢ pewno$é co do zakresu
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$wiadczonych ustug. Zapis ten powoduje, iz rentownosé prowadzonego przedsigwzigeia moze
okazaé sie zagrozona dla wykonawcy, a Zamawiajacy bedzie zmuszony ponies¢ podrozone koszty
zwiazane z niepewnoscig Wykonawcy, co do zakresu $wiadczonych przez siebie ustug. Zapis art.
140 ustawy Prawo zamoéwien publicznych jednoczeénie wskazuje, ze zakres $wiadczenia
wynikajacy z umowy ma by¢ tozsamy ze zobowigzaniem zawartym w ofercie. Na podstawie
opisu przedmiotu zaméwienia Wykonawca szacuje warto$¢ zamowienia, zatem musi micé
pewnosé co do zakresu swiadczonych ustug i nie moze ponosi¢ dodatkowych kosztéw, ktérych na
etapie projektu nie jest w stanie przewidzie¢ i oszacowaé. Warto réwniez zwrdci¢ uwage, ze
zgodnie z ustawg z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zamawiajagcy powinien
wydatki publiczne dokonywaé w sposéb celowy, oszczgdny, umozliwiajacy terminowa realizacje
zadan w wysokosci i terminach wynikajacych z wezesniej zaciggnigtych zobowigzan. Natomiast
poprzez umieszczenie w trefci umowy zapiséw o mozliwoéci rezygnacji catkowite] czy tez
czesciowej z ushig w kazdym czasie, Zamawiajacy zmusza wykonawce do wkalkulowania w
kosztach oferty zagrozen wynikajacych z nieprzewidzianych rezygnacji, a przez to podraza
warto$é oferty i naraza si¢ na dodatkowe koszty. Biorgc powyzsze pod uwage Wykonawca
zwraca si¢ z proshg o wykreslenie powyZszego zapisu z trescl Wzoru umowy. Czy Zamawiajacy

przychyli si¢ do wniosku wykenawcy?

Odpowiedz: Kazdy wykonawca skiadajacy ofertg, musi mie¢ na wzgledzie ewentualne zmiany,
jakie zostang poczynione w trakcie realizacji zamoéwienia, a W szczegolnosei te o ktdrych
Zamawiajacy pisze w SIWZ. Zwazy¢ nalezy, iz mozliwos¢ rezygnacji z korzystania z ustug
w jednej lub kilku lokalizacjach objetych umowa, dotyczy sytuacji szczegdlnych tj. likwidacji
lokalizacji badz zmiany tejze lokalizacji na inng. Sg to niewatpliwie okolicznosci podyktowane
potrzebami Zamawiajgcego. Kontynuowanie umowy — $wiadczenie ushug w odniesieniu do
lokalizacji w ktérych Zamawiajacy nie prowadzi juz swojej dziatalnosci byloby niecelowe oraz
sprzeczne z interesem publicznym. Jesli nawet Zamawiajgcy nie przewidziatby w umowie zmiany

w powyzszym zakresie, to i tak na mocy art. 145 ust. 1 pzp mdglby odstgpi¢ od umowy.

Zapytanie: Zamawiajacy w par. 5 ust. 1 lit. a wzoru umowy zastrzega mozliwo$¢ odstapienia od
umowy i natozenia kary umownej w przypadku razacego naruszenia postanowied umowy.
Wykonawca wnosi o dopuszczenie wprowadzenia w zapisach umowy terminu, w jakim
wykonawca bedzie mégl si¢ ustosunkowaé do zarzutdw i odpowiedzie¢ na nie dokonaniem
niezbednych czynnosci, czy tez potwierdzeniem niewlasciwego czy tez nieterminowego ich

wykonania. Prosimy o dopisanie w § 5 ust. 1 lit. zdania ,,Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢
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po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu (nie krétszego niz 7 dni) wyznaczonego
wykonawcy przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do wykonania lub nienalezytego

wykonania umowy”.

Odpowiedi: Zamawiajacy nie wyraza zgody na niniejsze. Przypadki uzasadniajace odstapienie
od umowy zostaly opisane w tresci wzoru umowy i powigzane jedynie z najistotniejszymi

okolicznosciami majgcymi znaczenie dla celu realizacji przysziej umowy.

Zapytanie: Zamawiajacy w par 5 ust. 1 [it. ¢ wzoru umowy przewidzial obcigzenie wykonawcy
kara umowna za ,op6Znienie”. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o zastgpienie wyrazenia
,opdznienie” wyrazeniem ,zwloka”. Opoznienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, natomiast ,,zwloka” to kwalifikowane opdznienie ,
ktére dopuszeza sig tylko ten podmiot, ktéry nie wykonat umowy w terminie z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$é, czyli od niego zaleznych. Zatem uzasadnieniem dla takiej zmiany jest
potrzeba wykluczenia interpretacji, iz wykonawca bgdzie obcigzony dotkliwymi sankcjami w
postaci kar umownych i odstapienia od umowy nawet w sytuacji gdyby wykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy nastapilo wskutek okolicznosci niezaleznych od wykonawcy (np.
bezprawnych dziatafi lub zaniechan osob trzecich). Trzeba mie¢ tu bowiem na uwadze
w szczegblnodci wyrok SN z dnia 20 marca 1968 roku ( sygn.. akt i CR 419/67) jezeli
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za

ktére strona zobowigzana nie ponosi odpowiedzialnosci (art. 471 k.c.)kary umownej nie nalicza

sie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na niniejsze. Zwraca si¢ uwagg na istnienie zapisow
umowy wylaczajacych obowigzek zaplaty kary umownej oraz wylaczajacych odpowiedzialnosé
wykonawey. Podkresla sie, iz okolicznosci, z ktérymi powigzano obowigzek zapiaty kary
umownej, zostaly ograniczone do najbardziej newralgicznych biorac pod uwage przedmiot

zamowienia.

Zapytanie: Zamawiajacy W par. 5 ust 2 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. Wykonawca zwraca
uwagg, z¢ jest w stanie ponie$é koszty rzeczywistych strat jakic poniést Zamawiajacy, czyli

faktycznych wydatkéw poniesionych przez Zamawiajgcego, nie moze natomiast ponosi¢

SN,
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odpowiedzialnosci za wszystkie korzyscl jakie mogl utraci¢ Zamawiajgcy. Ponoszenie przez
wykonawece takich kosztéw moze spowodowaé nierentownos¢ projektu , a dla wykonawey moze
sta¢ sie bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyzszego Zamawiajacy uzupetni zapis

powyzszego paragrafu poprzez dodanie zdania ,,(..” do wysokosci poniesionej szkody™?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajgcy nie wyraz zgody na zaproponowany zapis.

Zapytanie: Zamawiajgcy w par. 5 ust. 4 wzoru umowy zastrzega, ze wykonawca odpowiada za
opéznienie w rozpoczeciu §wiadczenia ustug spowodowanych brakiem dokonania uzgodnier
z innymi niz NFZ wlascicielami obiektu. Wykonawca zwraca uwagg , Ze moze odpowiadaé
jedynie za swoje dzialania skutkujgce brakiem uzgodnien z wiadcicielem obiektu, nie moze
natomiast odpowiadaé za dziatania whasciciela obiektu, ktére spowodujg brak dostepu do obiektu.
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze odpowiedzialno$¢ po stronie wykonawcy bedzie tylko i

wylacznie z jego winy?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisem § 5 ust. 4 Wykonawca zawsze bedzie ponosit odpowiedzialnosé
za opdznienie w rozpoczeciu $wiadezenia ushugi spowodowane brakiem dokonania uzgodnien
z innym niz NFZ wlascicielem obiektu. Kazdy podmiot przystepujgcy do postepowania
przetargowego, ponosi ryzyko zaplaty ewentualnych kar umownych w sytuacji, gdy nie Bedzie

realizowal postanowien zawartej umowy (brak uruchomienia ustugi w wymaganym terminie).

Zapytanie: Dotyczy roz. III Opis przedmiotu zaméwienia (opz) — Wymaganie przediozenia
Zamawiajacemu ,,uproszczonego projektu technicznego™ narusza zasadg o zachowaniu uczciwej
konkurencji oraz ré6wnym traktowaniu wykonawcoéw w postepowaniach publicznych. Sam fakt
wylaczenia z obowiazku przedlozenia ,,uproszczonego projektu technicznego™ tych wykonawcow
ktérzy posiadajg obecnie infrastrukture telekomunikacyjna w lokalizacjach Zamawiajacego
( w tym réwnicz wykonawcow ktérzy aktualnie swiadeza Zamawiajgcemu przedmiot niniejszego
zamowienia) potwierdza, iz Zamawiajgcy w spos6b rézny traktuje potencjalnych wykonawcow.
Ponadto w tresci ww. rozdzialu opz mozna domniemywaé , iz Zamawiajacy bgdzie ocenial
1 akeeptowal ,uproszczony projekt techniczny”, za§ w przypadku, gdy projekt nie uzyska
akceptacji Zamawiajgcego, oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona. Niestety Zamawiajacy
nie wskazuje w specyfikacji co tak naprawd¢ bedzie podlegalo w ,,uproszczonym projekcie

technicznym” ocenie, tym samym zachodzi realna obawa, iz ocena Zamawiajacego bedzie w tym
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zakresie w pelni dowolna. Jednoczesnie zwracamy uwage Zamawiajacego, iz wymaganie
przedtozZenia ,,uproszczonego projektu technicznego”, czg¢dci wykonaweom skréci de facto czas
niezbedny na przygotowanie ofert, przez co -wykonawcy posiadajgcy infrastrukturg
w lokalizacjach Zamawiajgcego, badz wykonawcy aktualnie realizujacy Zamawiajacemu
przedmiot niniejszego zamowienia znajdujg si¢ w sytuacji korzystniejszej. Niezrozumiate jest
réwniez oczekiwanie Zamawiajacego do przedlozenia (przed zlozeniem ofert) szczegdtow typ:
jakie rozwigzanie techniczne chce zastosowaé wykonawca, jaki jest przebieg trasy kabla
wewngtrz budynku, szczegdly przylacza i wejscia do budynku, etc. - skoro Zamawiajgcy nie
wyklucza w opz zadnych technologii dostgpowych , ani nie narzuca konkretnego sposobu
realizacji, to pojawia si¢ uzasadnione pytanie o zasadno$¢ oczekiwania od czg¢sci wykonawcow
przedktadania dodatkowej dokumentacji technicznej okreslajacej na tak wcezesnym etapie,
szczegdly o ktérych mowa powyze]. Zwracamy uwage Zamawiajgcego, iz normalng rynkows
praktyka jest, ze to wykonawca ,dobicra” rozwigzanie techniczne ktdre ma gwarantowaé
spelnienie wymagan Zamawiajacego opisanych precyzyjnie w opz (wymagan Zamawiajacego w
zakresie funkcjonalnym, SLA, przy uwzglednieniu kar, etc.). Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, iz
wykonawca jest w pelni swiadomy kosztéw wynikajacych z realizacji tego typu zaméwien, co
wiecej to wykonawca bierze na siebie ryzyko w przypadku, gdy przykladowo, na etapie realizacji
pojawi sie konieczno$¢ poniesienia nieplanowanych wczeéniej naktadéw finansowych.
- Uwzgledniajac powyzsze prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zmodyfikuje tre$é opz poprzez
usuniecie wymagania w przedlozeniu ,, uproszczonego projektu technicznego” przed terminem
sktadania ofert, przenoszac tym samym zakres uzgodnien dotyczacych realizacji przedmiotu

zamoOwienia, na dalszy etap?

Odpowiedz: Twierdzenie wykonawcy, iz Zamawiajgcy narusza zasady udzielania zamdéwien
publicznych jest chybione. Jest oczywiste, iz'ci wykonawcy, ktorzy posiadajg stosowne warunki
techniczne do §wiadczenia ustugi sa w lepszej pozycji, anizeli ci, ktorzy musza dopiero takie
warunki uzgodnié. ,Fakt, ze niektérym wykonawcom tatwiej jest spemi¢ wymagania
Zamawiajacego i latwiej uzyskaé lepsza cen¢ oferty niz innemu wykonawey, nie moze byé
traktowany, jako naruszeniec zasady uczciwej konkurencji” (KIO/UZP 1702/10). Uproszczony
projekt techniczny nie stanowi tresci oferty wykonawcy, a zatem nie ma mowy o odrzuceniu
oferty wykonawcy z tegoz powodu. Jak wynika z zapiséw SIWZ, na etapie oferty poprzestano
Jjedynie na o$wiadczeniu wykonawcy w przedmiocie, iz dokonat stosownych uzgodnien i posiada
pisemna zgode. Zamawiajacy nie narzuca wykonawcom w jaki sposob, za pomoca jakich
przyjetych rozwiazan technicznych uruchomia ustuge. W dokumentacji przetargowej wymieniono

przykladowe elementy, jakie winien zawierac uproszczony projekt. W szczego6lnosci wskazano na
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przebieg trasy kabla wewngtrz budynku, szczegbly wejécia i przylacza do budynku, Sposdb
montazu anteny na dachu, czy elewacji budynku. Projekt bedzie opiniowany w zakresie
mozliwosei technicznych, koniecznych do zrealizowania ustugi. Przygotowanie uproszczonego
projektu technicznego, a nastgpnie jego uzgodnienie, lezy w interesie samego wykonawcy. Bedzie
on posiadat wiedze, czy przyjety sposéb uruchomienia ustugi jest mozliwy do wykonania, jakie sg
jego koszty oraz zyska akceptacje wiaciciela nieruchomosci. Dzigki dokonanym uzgodnieniom,

wykonawca bedzie mdgt takze rzetelnie wyceni¢ ceng ushugi.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, by uzgodnienia dot. rozwigzan technicznych byly przeniesione

na etap p6zniejszy, tj. po ztozeniu oferty.

Zapytanie: Zwracamy sie z uprzejmg prosbg o modyfikacje zapisow dotyczacych projektow
technicznych poniewaz opisujac przedmiot zamoéwienia w ten sposéb Zamawiajacy narusza

nastepujgce przepisy:

1. Art. 7 ust. 1 w zwiazku z art. 29 ust. 1 i 2 pzp poniewaz dokonanie opisu przedmiotu
zaméwienia w sposb naruszajacy zasadg roéwnego traktowania wykonawcOw i uczciwej
konkurencji; w tym w szczegdlnosci poprzez zadanie od tych wykonawcow, ktdrzy Zaproponujg
rozwigzanie techniczne zwiazane z montazem dodatkowej instalacji poza istniejacym w-danej

lokalizacji okablowaniem:

a) przedlozenie wraz z oferta uproszczonego projektu technicznego uzgodnionego

z wlascicielem danego budynku lub najemca oraz zawierajacg pisemng zgodg wlasciciela

b) przedstawienie pisemnej zgody wiadciciela danego budynku na zaproponowane przez

wykonawce rozwiazanie techniczne urnchomienia ustugi.

2. Art. 7 ust. 1 pzp poprzez prowadzenie postgpowania w sposdb naruszajacy zasadg zachowania

uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow,

Zgodnie z zapisami STWZ ci wykonawcy, ktérzy zaproponujg rozwigzanie techniczne zwigzane
z montazem dodatkowej instalacji/urzadzen (np. na dachu, elewacji lub w innych
pomieszczeniach danego budynku) poza istnigjacym w danej lokalizacji okablowaniem
zobowigzani s3 do przediozenia wraz z oferta uproszczonego projektu technicznego instalacji
uzgodnionego z wiascicielem danego budynku lub najemca. Projekt techniczny instalacji winien

przedstawiaé zaproponowane przez Wykonawceg rozwigzanie techniczne uruchomienia ushugi
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wraz ze zgoda wlasciciela danmego budynku na zastosowanie rozwigzania uzgodnionego

i przyjetego w projekceie. Reasumujgc wykonawcy muszg:
a) wykonaé uproszczony projekt techniczny instalacji
b) uzgodnié¢ go z whadcicielem lub najemcy

¢) uzyskaé pisemna zgode wihasciciela danego budynku na zaproponowane przez wykonawce

rozwiazanie techniczne uruchomienia ustugi.

2. Zadanie Zamawiajacego stoi w sprzecznosci nie tylko z ustawg pzp i stanowi ograniczenie
dostepu do zaméwienia publicznego, jest ono takze sprzeczne z dobrymi praktykami
i zwyczajami. XXXXXX uczestniczy! w wielu postgpowaniach na sie¢ transmisji danych
i zrealizowal sieci liczace zaréwno kilka lokalizacji jak i kilkaset. W kazdym przypadku
powszechng praktyka bylo to, ze zaréwno projekt, uzgodnienie, opiniowanie, ewentualne zgody
byty uzyskiwane na etapie realizacyjnym po zawarciu umowy a nie na etapie nie tylko, ze przed

zawarciem umowy ale nawet przed samym zloZeniem oferty.

3. Wykonawca wskazuje, ze zgodnie z art. 30. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r., o wspieraniu
.. rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2010 r. ) wiadciciel,
. uzytkownik  wieczysty lub  zarzadca  nieruchomosei,  niebgdacy przedsiebiorca
telekomunikacyjnym, jest obowigzany zapewni¢ przedsigbiorcy telekomunikacyjnemu dostgp do
nieruchomosci, w tym do budynku oraz miejsca w budynku, w ktérym zbiegajg sig kable lub
przewody telekomunikacyjne doprowadzone do lokalu w tym budynku, polegajacy

w szczegoOlnosei na:

1) zapewnieniu mozliwoéci wykorzystywania istnicjacego przylacza telekomunikacyjnego lub
istniejacej instalacji telekomunikacyjnej budynku, jezeli powielenie takiej infrastruktury byloby

ekonomicznie nieoplacalne lub technicznie niemozliwe.

2) umozliwieniu doprowadzenia przylgcza telekomunikacyjnego lub wykonania instalacji
telekomunikacyjnej budynku, o ile nie jest mozliwe wykorzystanie istniejacego przylacza
telekomunikacyjnego lub istniejgeej instalacji telekomunikacyjnej budynku lub do budynku nie
jest doprowadzone takie przylacze lub budynek nie jest wyposazony w taky instalacje.

3) umozliwieniu odtworzenia istniejgcego przylacza telekomunikacyjnego lub wykonaniu
instalacji telekomunikacyjnej budynku, ktére ulegly likwidacii, zniszczeniu, uszkodzeniu lub tez

wymagajg przebudowy na skutek prowadzonych w poblizu prac budowlanych
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- w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku

Natomiast zgodnie z art. 33. 1 ww. ustawy, wiasciciel, uzytkownik wieczysty nieruchomoscei lub
zarzadca nieruchomosci, niebedacy przedsigbiorca telekomunikacyjnym, jest obowigzany
umozliwi¢ operatorom, podmiotom o ktérych mowa w art. 4 pkt 1,2,4,5 i 8 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyijne, oraz jednostkom samorzadu terytorialnego wykonujacym
dzialalnosé, o ktérej mowa w art. 3 ust. 1 umieszczenie na nieruchomosci obiektéw i urzadzen
infrastruktury telekomunikacyjnej] w celu niezwiazanym =z zapewnieniem telekomunikacji
w budynku znajdujgcym sie na tej nieruchomodci, w szczegdlnosci instalowanie urzadzef
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomoscig, na niej lub ped nia,
umieszczanie tabliczek informacyjnych o urzadzeniach, a takze ich eksploatacje
i konserwacje, jezeli nie umozliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomosci,

w szezegblnosei nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Przytoczone zapisy pochodzg z tzw. megaustawy, ktora z zalozenia miata umozliwié¢, wspieraé
rozwdj sieci telekomunikacyjnych m.in, poprzez swobodne zapewnienie dostgpu do budynku
w celu zainstalowania infrastruktury tclekomunikacyjnej. Ustawa nakazuje okreslony tryb
i termin umozliwienia tego dostepu (30 dni). W kontekscie zapiséw tej ustawy wymog
Zamawiajacego staje sie nie tylko nadmierny ale takze bezzasadny, poniewaz kazdy potencjalny
wykonawca uzyska taki dostep, jezeli na zasadzie indywidualnych ustaledi to w trybie zgodnym
z ustawg. Tak sformulowany wymoég naraza na dodatkowe Kkoszty wykonawcow
zainteresowanych ztozeniem oferty i moze stanowic istotna przestank¢ do odstapienia od zlozonej
oferty. Wykonawey musieliby ponies¢ koszty wykonania i uzgodnienia projektow dla

kilkudziesieciu lokalizacji bez gwarancji, Zze uzyskaja réwniez przedmiot zaméwienia.

Zadanie: Wykonawca wnosi o wykre§lenic z zapisow SIWZ tej czgsci specyfikacii, ktora dotyczy
przedstawienia wraz z ofertg: uproszczonego projektu technicznego instalacji, uzgodnionego
z wlaicicielem danego budynku, o$wiadczenia — zgody wlasciciela danego budynku na

zastosowanie rozwiazania uzgodnionego i przyjetego w projekcie.

Jednoczeénie zwracamy uwage Zamawiajgcego na fakt, ze powyzej wskazane naruszenie prawa
zam6wien publicznych, stanowia réwniez naruszenie dyscypliny finanséw publicznych,
o ktérych mowa w art. 17 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych z dnia 17.12.2004 r. (tj. z dnia 27 wrzesnia 2012 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 168)
Regulacja ta szeroko zakreslajaca odpowiedzialno$¢ za prowadzenie postgpowania niezgodnego

z zasadami i przepisami ustawy pzp, podkre$la wage jaka przyklada ustawodawca do

Wiz
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problematyki zamowien publicznych. Zwazywszy na wage i okolicznosci naruszen prawa
zaistnialtych w postepowaniu, wzywamy Zamawiajacego do podjecia wiasciwych krokow
zmierzajacych do ich usuniecia poprzez dokonanie modyfikacji tresci SIWZ w sposob wskazany

w pismie, co pozwoli na przywrdcenie mu zgodnego z prawem.

Celem dzialan XXXXX nie jest utrudnianie postepowania o zamoéwienie publiczne lub jego
udaremnienie. Ochrona interesow XXXXX wymaga podjecia wszelkich dostgpnych srodkow
prawnych w celu ochrony wiasnych interesow, zbieznych z interesem publicznym m.in. poprzez
zawiadomienie wlasciwych instytucji odpowiedzialnych za czuwanie nad prawidlowym
wydatkowaniem $rodkéw znajdujgcych sie¢ w dyspozycji Zamawiajgcego, jak réwniez organow
odpowiedzialnych za kontrole legalnosci dziatan podejmowanych przez t¢ jednostkg i jej

pracownikow.

Odpowiedz: Wniosek wykonawcy jest bezzasadny, bowiem Zamawiajacy w postgpowaniu
przetargowym 23/pn/2016 nie stawia wymogu przedlozenia wraz z ofertg uproszczonego
projektu technicznego, ani tez nie wymaga pisemnej zgody wladciciela danego budynku na
zaproponowane rozwigzani techniczne. Zadania Zamawiajacego nie sg sprzeczne, jak twierdzi
wykonawca z dobrymi praktykami i zwyczajami. Zamawiajacy okreslajac wymogi zwigzane
z zamoOwieniem, stawia wlasne warunki. W dalszej czg$ci zapytania wykonawca przytacza
regulacje prawne, dot. udostepnienia budynku pomiotom §wiadczacym ustugi telekomunikacyjne,
w celu stworzenia warunkow technicznych potrzebnych do $§wiadczenia ustug (doprowadzenie
nowych przylaczy, czy tez wykorzystanie istniejacych). W ocenie Zamawiajgcego, cyt. przepisy
reguluja dostep do obiektu. Nie mozna zgodzi¢ si¢ z twierdzeniem wykonawcy, iz wymog
Zamawiajacego jest bezzasadny, a co wigcej nadmierny. Skoro dost¢p do obiektu z mocy prawa
jest zapewniony, to wykonawca bez wigkszych przeszkod projekt uzgodni. Uzyskanie wszelkich
uzgodnien przed zlozeniem oferty, jest konieczne dla dokonania wyceny oferty. Brak uzgodnien,
w praktyce moze prowadzi¢ do sytuacji nierzetelnego oszacowania kosztéw realizacji umowy,

a w najgorszym przypadku do brak mozliwosci jej realizacji w wymaganych terminach.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty, w tym takze koszty

zwigzane z przygotowaniem projektu, nawet wowczas gdyby nie uzyskat zamoéwienia.

Wyjasnienie nie prowadzg do zmiany tresci SIWZ ani ogloszenia o zamowieniu. Termin

sktadania ofert nie ulega zmianie.
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