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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowg parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewno$é, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robédt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) abiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem jub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacie przemysiowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeséci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jake odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw skladajgcych sie na calo$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennegj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.8. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie —~ nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspédtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odiworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czeéé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0goéinych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczent w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji



kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzgigd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczert obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy



Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os&b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek ziéz miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiaiéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegbtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

// WZa



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$é i wiasciwo$¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé zastosowania rdznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spehniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem roboét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ sie z czeséci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukecyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw | wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
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system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét, wyposazenie
w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Whykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb | procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek |
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoéciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoséci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw | dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy faboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwoéci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
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gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatébw | prowadziC badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
$g objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i kitére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniei do wydawania polecern Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalern Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$écig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreélania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosénym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych
robédt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgecym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznege robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupeiniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych iub robét uzupeiniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu | zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7.

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoéci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robédt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

QOdbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbi6r ostateczny robot(koricowy)
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaftowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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- wartoéé pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(©) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, cznakowar i drenazu,
) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie i usuniecie fymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdZn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania iub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, 1, Hll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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SST 01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Prace zwiazane z przebudowa parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia).
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoséci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowania i zagospodarowania placu budowy,
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem: Grupy robdt, klasy robét iub kategorie robot
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST.00.00
Czesé Ogdlna.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzgdzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien
uzywac sprzetu dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet, kidry nie spelnia wymogdw bezpieczenstwa oraz sprzet, ktéry nie uzyskat akceptacji
Inspektora Nadzoru,

Wykonawca usunie z terenu budowy.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw na plac budowy obywaé sie bedzie poprzez istniejgcy uktad komunikacyjny.

Transport materialdéw do urzadzenia placu budowy Wykonawca okre$li we wlasnym zakresie
przyjmujgc zasade, ze wszystkie materialy podczas transportu nie moga ulec zniszczeniu lub utracic
parametrow jakosciowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie placu budowy i urzagdzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
5.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektu

Urzadzenie placu budowy polega na wykonaniu pomocniczych czynnoéci, niezbednych dla realizacji
zleconego zadania. Do czynnoéci przygotowawczych wg zwyczaju naleza:

- przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usunigcie
wskazanych krzewow i drzew,

- przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdéw,
- doprowadzenie wody i energii wyznaczonych do miejsc poboru,
- zabezpieczenie placu budowy przed woda opadowa, lub jej skuteczne odprowadzenie,

- budowa i rozbiérka pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, na urzadzenia sanitarne i
skiadowanie materiatéw,

- montaz i demontaz maszyn budowlanych, ich osprzetu i narzedzi,

- przygotowanie niezbednych magazynéw i miejsc pracy,

- zabezpieczenie elewacji i okien budynku sagsiedniego,

- zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie koniecznych rozbiérek asfaltu.

Przygotowanie i uprzatniecie placu budowy obejmuje w zalezno$ci od rodzaju robot (np. roboty
murowe, roboty betonowe i zelbetowe) takze wznoszenie, przebudowe, utrzymanie i rozbiorke rusztowan
roboczych i ochronnych, jezeli sg one niezbedne przy wykonywaniu wiasnych czynnosci.

Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urzadzenia na placu budowy, niezbedne do
wykonania prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachowac ogéinie uznane reguly techniczne
oraz przepisy prawne, urzedowe i zawodowe.

Do urzagdzen placu budowy nie naleza: wznoszenie, utrzymanie i rozbiérka urzgdzen zabezpieczenia
i utrzymania ruchu na placu budowy, np. plotéw, rusztowan ochronnych, urzadzen pomocniczych,
oswietlenia itp.

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona
w projektach organizacji robét oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczegéinych fazach
wykonywania robdt.

Niezaleznie od przyjetych ustaler koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, przy wspdludziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdinych rodzajéw robét ich etapow, tak aby zapewnit prawidiowy i rytmiczny przebieg wykonywania
robét ogdinobudowlanych, a jednoczeénie umozliwial wykonanie robot specjalistycznych w odpowiednich
terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowié¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegdtowych dla poszczegéinych rodzajow
rob6t.

5.1.2. Przygotowanie ukiadu pomiarowego obiektéw budowlanych.

- Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ ukiadu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

- Stale punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢ usytuowane w taki sposob,
aby mozna bylo je wykorzystywaé przez caly okres budowy, trwale i zabezpieczone przez Wykonawcg robot
przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wplywem
warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robot; z
przejecia punktéw pomiarowych przez Wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt przejecia
punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy, naniesione w sposéb trwaly i czytelny na
plan sytuacyjny budowy.

- Rzedne wysokoéciowe (repery) nalezy sytuowaé na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy
jego przemarzania

- W przypadkach szczegdinych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do
uzytkowania, state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposéb umozliwiajgcy korzystanie
z nich réwniez po ukoniczeniu robét oraz uporzgdkowaniu | zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy

P =
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5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego sig na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,50 m

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejécia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazddw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,

- usungé nawierzchnie asfaltowa na terenie, na ktérym ma by¢ wzniesiony obiekt oraz zabezpieczyc
pozostaty obszar,

- wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzgdzenia,

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa wyzej, nalezy usunaé je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzor nad nimi, a
ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osaba.

- w razie istnienia napowietrznych przewoddw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robdt,

- zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z wiasciwymi organami strazy
pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrze by (co moze wystapi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robot),

- osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét
budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

- zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

- wznieéé stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele skladowania materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

- na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnie, do gotowania napojoéw, suszenia odziezy, umywalnie i
- przygotowaé sklady na materialy, ktére mogg spowodowaé wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych,

zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

- usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét.

5.2.2. Drogi, przejécia i parkingi na placu budowy
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejacg sie¢ drog stalych, w razie potrzeby nalezy jg
uzupetnié drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane
przed rozpoczeciem robot. Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy
kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

- wyznaczyé gidwng trase transportows, ktéra - w zaleznoéci od usytuowania obiektéw bedzie trasg
przelotowa lub o obwodzie zamknietym,

- nalezy unikaé krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég stalych) z
tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy,

- wyznaczenie drég tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejgcych skonsultowac z
Zamawiajgcym.

5.2.2.2. Drogi i przejécia dla pieszych oraz transportu samochodowego
Drogi i przejécia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastgpujgcym wymaganiom:

- ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokoé¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m
przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,
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- przejécia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych,

- w razie koniecznoéci wyznaczenia przejécia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$é jego nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

- przejécia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20° powinny by¢
zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢
wykonane schody o szeroko$ci min. 0,70 m z jednostronng poreczg ochronng o wysokosci 1,1 m,

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu
oraz dobrze o$wietlone,

- przejécia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg skiadajacg
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1 m, z tym
ze wolna przestrzen miedzy porecza i deskag kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czgéciowo lub
catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokoéci,

- drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do posesji) nalezy zabezpieczy¢ poprzez kfadki o
szerokos$ci nie mniejszej niz2,0 m

5.3. Ogrodzenia

Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robét ogrodzi¢ plac
budowy ogrodzeniem peinym. Wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,50 m.

5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.4.1. Wymagania ogoine

- Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz.

- W zaleznoéci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika
z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

- Budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

- Budynki tymczasowe powinny mieé bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagania uzytkowe.

- Budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg byC uzyte
na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacii.

5.4.2. Magazyny

Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajgcy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz Powierzchnia
magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji robét.

5.5. Rusztowania
W celu uzyskania dostepu do docieplanych powierzchni moga by¢ stosowane:

rusztowania przyscienne - rurowe RSZ - 1501/16, ramowe RR - 1/30 oraz czopowe UMC —
1500/36.

podesty wiszgce segmentowe od PW — 1500/36 do PW 35 — 500/100 oraz PWBS 315/100,
podesty ruchome masztowe PRM — 602/35.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I,
czesé 1 - ogélne wymagania dotyczace rusztowarn wiszgcych przedstawiajg sig nastepujgco:

powinny by¢ mocowane do odpowiedniej konstrukeji stale zamocowanej w $cianach zewnetrznych
nosnych ostatniej kondygnacji budynku. Konstrukcja ta powinna by¢ dostosowana do typu rusztowania
wiszgcego,

montaz, eksploatacja i rozbiérka rusztowania wiszgcego w sposéb okreslony w instrukcii,

po zmontowaniu rusztowania nalezy dokona¢ proby jego pracy w sposéb okreslony w instrukcji,
stan techniczny rusztowania nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy,

wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu,

uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych i narzedzi jest zabronione,
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niedopuszczalne jest igczenie w jedng catos¢ rusztowan przeznaczonych do oddzielnego
uzytkowania,

naprawa i przeglady techniczne rusztowan wiszacych moga by¢ dokonywane po opuszczeniu
pomostu na najnizszy poziom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami  obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z  zatwierdzonymi projektami
zagospodarowania placu budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak
réwniez zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke cbmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowacé:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartoséé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z zatgcznikami.

- DIN 18 299
- DIN 18 330
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SST 02.00. KRAWEZNIKI BETONOWE

1, WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania wykonania i odbioru robot
wykonane w ramach ,budowa parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. ].1.

1.3 Zakres robét objety Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robdt wymienionych w p. 1.1
zwigzanych z utozeniem kraweznikéw betonowych na lawie betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi przepisami, z Specyfikacjg
Techniczng 00.00.00 ,Wymagania Ogéine".

1. Podsypka - Warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej stuzgca do uloZenia
prefabrykatéw na warstwie podbudowy lub na podiozu gruntowym.

2. Kraweznik betonowy - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce chodniki, zielefice od
jezdni.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacia
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
00.00.00 ,Wymagania Ogodine".

2. MATERIALY

2,1 Rodzaje materiatow.
211 Krawezniki betonowe
Do ustawienia kraweznikow na lawie betonowej przewiduje sie zabudowe kraweznikéw wczesnigj
zdemontowanych, a w przypadku ubytkdéw
krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm
krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm.
Wymagania dla kraweznikéw wg BN-80/6775-03/00
2.1.2 tawy betonowe
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15 wg PN-B-06250.
2.1.3 Podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 z uzyciem cementu marki 35 bez dodatkdw.

Wymagania dla kraweznikéw Beton
klasa minimum B-30
nasigkliwo$¢ < 5%
m rézoodpornosé > F125
Wyglad zewnetrzny prefabrykatéw wg tabeli | BN-80/6775/03/00

Wymagania wygladu zewnetrznego dla kraweznikow

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestosé lub wypuklo$¢ powierzchni gérnej, |2 3

Wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm
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Szczerby i {Ograniczajgcych

uszkodzenia powierzchnie gorne |niedopuszczalne

krawedzi i narozy (cieralna), mm
Ograniczajacych
pozostate powierzchnie|2 2
max liczba
max diugo$é mm 20 40
max gtebokosé 6 10

2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkg cementowo - piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo - piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo - piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie niniejszej niz ,32,5" odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byé odmiany,, I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B15 wg PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine".

3.2.Sprzet do ulozenia kraweznikdw
Roboty zwiazane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie. Do cigcia kraweznikow nalezy
uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT

4.1.Krawezniki betonowe

Moga byé uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uzywane
$rodki transportowe powinny uniemozliwi¢ przesuwanie sig tadunku po skrzyni tadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek | wytadunek w sposoéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Krawezniki betonowe
Beton B-15 na lawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250. Spoiny krawegznikow
wypetnié zaprawg cementowo-piaskowa.

5.2.Wymagania
5.2.1 Lawy betonowe
Beton B-15 na lawy podkraweznikowe powinien by¢ zgodny z PN-88/B-06250. Wymiary lawy
powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

dla wysokoséci + 10% wysokosci projektowe;j

dla szerokoséci +20 % szerokosci projektowej
5.2.2 Krawezniki
Wysoko$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niewleta
podiuzna powinna byé zgodna z Projektowang niweletg jezdni. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekraczaé | cm. Spoiny kraweznikéw wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku ];2.Nie
dopuszcza sie do uzytku kraweznikow potamanych lub cietych bez odpowiedniego sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci kraweznikdw betonowych.
zgodno$é wbudowanych materiatlow z wymaganiami zawartymi w ST na podstawie atestow
producenta i badan kontrolnych.
wilasciwego wysokosciowego ulozenia elementu na podstawie przedstawionej przez
Wykonawce niwelacji powykonawczej
sprawdzeniu stopnia réwnosci
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sprawdzeniu wypeinienia spoin.
7. OBMIAR

Jednostkg obmiarowa jest metr [m] wykonanego kraweznika na lawie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres i termin wykonania robdt
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
- przygotowanie posypki

- wykonanie lawy pod krawezniki

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine"
9.1. Kraweznik betonowy
Piaci sie za metr [m] wykonanego kraweznika na tawie betonowej. Cena jest ceng
usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
oznakowanie robét
dostarczenie materiatu
wykonanie podsypki
wykonanie tawy betonowej
ustawienie kraweznika
wypetnienie spoin

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
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SST 03.00. NAWIERZCHNIE PARKINGU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej
betonowej i nawierzchni asfaltowych ramach ,przebudowa parkingu przy ul Kossutha 13 w
Katowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do
uktadania nawierzchni:
drég i ulic lokalnego znaczenia, parkingdw, placow,
wjazddw do bram i garazy,
chodnikéw, placéw zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztahka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

Konstrukcja nawierzchni. Uklad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich pofgczenia
przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw. Ukiad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w ST D-00.00.00
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia
nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm, 3 mm,
dia kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sa. kostki o dwoch standard o wych wymiarach grubo$ci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci +3 mm,
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- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymaloéé na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ niniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornoéé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania | odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatoséci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci prébek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%. 2.2.7. Scieralno$¢
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,32.5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowal kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712[3].Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptyg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg
nasigkliwoé¢ i wiekszg odporno$é na niskie temperatur)' i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki niecrganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze a
koslki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukiadajgce.
Urzadzenie skiada sie. z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3g na stanowisko, gdzie specjalne urzagdzenie pakuje
je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
0Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio
na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien by¢é
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
D-03.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznoséci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, rnoze
stanowié:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj

podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypke, nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos$é
podsypki po zageszczeniu powinna zawieral sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. | ,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaftek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupefnic
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatoéci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). ‘

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacii,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi S ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i pediuznych polega na
stwierdzeniu zgodnoséci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3, Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokoéci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tfatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomie_dzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +{cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

8.5. Czestotliwosé pomiardw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dia cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgecych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie iawy pod krawezniki. Zasady ich
odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogéoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ocgélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
przygotowanie podioza (ewentuainie podbudowy),
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie podsypki,
utoZenie i ubicie kostki, wypeinienie spoin, przeprowadzenie badan i
pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykiy
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
5. PN-B-32250 zgodnosci
6. BN-S0O/6775- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
7. BN-68/8931-01  parkingow
8. BN-68/8931- i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata.

28



SST 04.00. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa linii kablowej n/n o$wietlenia parkingu samochodowego, wykonaniem kompletnego oswietlenia
parkingu oraz zasileniem przeptywomierza w studni zwigzanych z wykonywaniem umochienia skarp, rowow
i $ciekow zwigzanych z realizacjg ,budowa parkingu przy ul. Kossutha 13 w Katowicach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

- kablowe linie o$wietleniowe,

- montaz opraw i stupdw oéwietleniowych,
- instalacje przeciwporazeniows,

- instalacje zasilania przeptywomierza

1.4, Okreslenia podstawowe ST

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
JInstalacje elektryczne”’, projektem budowlanym oraz specyfikacjag ST Wymagania ogdine.

Stup oéwietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej bezposrednio na wysokoéci nie wigkszej niz 14m.

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenia stuzace do , filtracji i przeksztaicania strumienia Swietinego wysylanego
przez zrodio $wiatta, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczna.

Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezpo$rednio zasilajace sie¢ oswietleniows lub
energetyczng.

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w ukiadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno — lub wielozytowych
potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno — lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do {gczenia, rozgateziania i
zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linig kablowa, urzagdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dia danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.
Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze$ci przewodzgcych, dostgpnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z:

- projektem budowlanym,
- specyfikacjg ST Wymagania ogolne,
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- uzgodnieniami i poleceniami kierownika budowy,
- Przepisami Budowy Urzadzen Elekirycznych i Prawem Budowlanym,

2. Materialy
WYMAGANIA OGOLNE:

Whykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i
warunkami ogéinymi dotyczgcymi materiatéw podanymi w specyfikacji ST

Wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o proponowanych Zrédiach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. Wyroby i materialy producentéw krajowych lub zagranicznych powinny
posiadaé aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci uprawniajgce do stosowania w Polsce.
Jezeli projekt budowlany lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ kierownika budowy o swoim
wyborze najszybciej jak to jest mozliwe przed uzyciem materiatdw, albo w okresie ustalonym przez
kierownika budowy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatow ze wskazanego zrédia, wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji kierownika budowy material z innego zrodia. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdZniej zmieniony bez zgody kierownika budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy. wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem za wykonang prace.

Zaprojektowane materialy i osprzet zostaly wyspecyfikowane w projekcie budowlanym, ponizej podano
dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyrobow i urzadzen:

- kable elektroenergetyczne n/n : wielozytowe z zytami aluminiowymi( miedzianymi) o izolacji i powloce
polwinitowej PN-93/E-80401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ zgodnie z projektem
budowlanym kable typu: YKY o napieciu 1kV,

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale, o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte, na napiecie
450/750V; PN-87/E-90056,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do ukiadania kabli w trudnych warunkach terenowych,
zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertow, gltadkoscienne ze zlaczkg kielichows;

ZN-96/TP 5-018,

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestoéci, karbowang warstwa zewnetrzng i gtadkg warstwg
wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgca rurze bardzo wysokg sztywnosé obwodowa,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami, fgczone ztgczkami
zewnetrznymi; ZN-86/TP SA -016,

- rury osfonowe PVC typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- latarnie z oprawami ulicznymi LED na stupach o wys. 6m z fundamentami prefabrykowanym,

- do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na utozonym w rowie
kablu uzy¢ piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113:19986,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego PVC, barwy
niebieskiej, grubosci min. 0,5mm, gat. |, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie, jednak nie
mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe i opaski kablowe,

- wazelina techniczna,

- fundamenty prefabrykowane pod slupy o$wietleniowe, szafki energetyczne. Ogélne wymagania dotyczgce
fundamentdéw okreslone w PN-80/B-03322,

- bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325,

2.1, Odbidr materialéw na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z projektem
budowlanym oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonych przez kierownika budowy.

2.2. Sktadowanie materialéw na budowie
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producenta, w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wlasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych i fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania w zakresie
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bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy takie jak: kable, przewody, osprzet, szafki energetyczne, zrédta swiatta, oprawy oéwietleniowe,
tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy przechowywaé jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu, to jest zamknietych, przewietrzonych i suchych.

Rury na przepusty kablowe nalezy skiadowaé w wigzkach w pozycji lezgcej. Kable w czasie skladowania
powinny znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny
powinny by¢ utozone na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo. Piasek nalezy skiadowa¢ w pryzmach
na placu budowy. Przy skiadowaniu materiatéw nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w specyfikacji : Warunki ogdine.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach w poblizu
istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywac zgodnie z Przepisami
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- zuraw samochodowy do 4,

- samochéd specjalny podnosnik hydrauliczny koszowy,

- spawarka transformatorowa,

- wiertnica na podwoziu samochodowym,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé utrzymany w dobrym
stanie. Powinien by¢ on zgodny z normami §rodowiska i przepisami bhp dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogoine.

Wykonawca przystepujacy do budowy linii energetycznej niskiego napiecia i montazu stupéw
oéwietleniowych powinien wykazaé sie mozliwoséciag korzystania z nastepujgcych Srodkow transportu:

- samochéd skrzyniowy do 5t,

- samochdéd dostawczy do 0,9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t,

- samochéd samowytadowczy.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materialy i urzadzenia przed
przemieszczeniami w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen na stanowisko montazu, bezpoérednio przed montazem w
celu unikniecia dodatkowego transportu z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z
zachowaniem nastepujacych warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jeZeli masa kregu nie
przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 st. C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze
bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie przy pomocy zurawia,

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

5. Wykonywanie robot
5.1, Ogolne warunki wykonywania robét

Podstawowe warunki wykonywania robdt podano w Specyfikacji Wymagania ogéine.

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

Budowa linii kablowych i oéwietleniowych winna by¢ realizowana w nastepujgcej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania stupéw o$wietleniowych i szafek energetycznych,
- roboty ziemne,
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- utozenie rur, ustawienie fundamentéw i stupéw,

- utozenie kabli i uzioméw powierzchniowych,

- montaz stupéw z zamontowanymi wczeéniej oprawami,
- montaz szafek energetycznych,

- montaz osprzetu i podigczenie kabli, uziomoéw,

- préby montazowe,

- zasypanie rowéw,

- odtworzenie nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przy robotach liniowych nalezy spei¢ nastepujgce warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot inwestorowi,

- ustali¢ z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia strat | zaktocen
lokalnych odnosnie: ustalenia drég dojazdowych i miejsc skiadowania, niedopuszczenia do zbednego
zajmowania terenu oraz zmniejszenia ucigzliwosci dla uzytkownika ;

- przed przystgpieniem do prac nalezy: zorganizowaé nadzor( kierownika budowy), przygotowaé miejsca
pracy oraz ustali¢ czynno$ci wymagajgce wydanie polecen na prace.

Przed wykopaniem rowéw kablowych powinno by¢ wykonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
trasowanie linii kablowych, wytyczenie usytuowania stupéw oswietleniowych. Za zgodg kierownika budowy
trasowanie powyzsze moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznoéci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko
przestrzennych rgcznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

zaleca sig¢ wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych z wykopaniem i zasypaniem rowéw tego
samego dnia, chyba, ze teren wykopéw bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dzieci. Réw
kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,6m. Szeroko$é rowu na dnie powinna byé nie mniejsza niz
0,4m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po fuku.

5.4. Ukladanie kabla

Ukiadanie kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy nasypaé
warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryc¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Zaleca sig: ukladanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla. W miejscu skrzyzowania ukiadanego
kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy
zabezpieczyC rurami ochronnymi PVC o $rednicy 70mm. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden
kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z
materiatow witdknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgce;.

Rura ochronna zatoZzona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,5 m po obu stronach skrzyzowanego
uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliécie z zapasem od 1 do 3 % diugosci rowu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Gteboko$¢ wykonania przekopu pod
ulicg powinna wynosi¢ min. 1m od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej.
Glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna byé taka, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,5 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugoéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,
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- rok utozenia kabla.

Przy ukiadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi, nalezy
zachowywaé minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone w normie N
SEP-E-004.

5.5. Montaz osprzetu

Do tgczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowacé osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-90/E-06401/01
do 03.

Potgczenia i zakoniczenia kabli nalezy wykonywac w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych na izolacje oraz montowanych potgczen i zakonczen.

5.6. Montaz fundamentéw prefabrykowanych .

Pod fundamenty dla stupdw oéwietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z

wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego §cianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypac ziemig bez
kamieni, ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.
szafki nalezy zamocowaé na fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja
powinna zawieraé wskazdwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robét, a mianowicie:

- montaz fundamentu,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

- podigczenie do szafek kabli zasilajgcych

- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.7. Montaz slupéw oswietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupow nalezy sprawdzi¢ stan powioki antykorozyjnej. Podczas
ustawiania stupéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementdw, ich zniszczenia
lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych.

Nakretki $rub mocujgeych stup powinny by¢ dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysokos$é nadziemna stupa w (m).

5.8. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy poditaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac na stupie lezgcym, po uprzednim wciggnigciu przewodow
zasilajgcych do stupéw. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wplywem stawiania stupéw i warunkéw atmosferycznych.

5.9. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde zrodio $wiatta umieszczone w jednej oprawie oswietleniowej na stupie oéwietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym
zaleznym od poboru mocy zainstalowanych zrédet $wiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia
nalezy umieszcza¢ na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajgcych poza bezpiecznikami réwniez
jeden komplet zaciskow dla trzech kabli (dochodzacego i dwéch odchodzgeych). Tabliczki bezpiecznikowe
nalezy instalowaé we wnekach stupow ostonietych blaszanymi drzwiczkami

przykrecanymi do stupa.

5.10 Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych

1. W instalacja oéwietlenia ulicznego mozna instalowaé oprawy oéwietleniowe:

- klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez szybkie wytgczenie,
- klasy 1l — nie wymagajace zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

2. Ochronie przeciwporazeniowej poprzez szybkie wylaczenie podlegajg:

- stupy o$wietleniowe stalowe,
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- oprawy oé$wietleniowe klasy | w obudowie metalowe;j,

- drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o$wietleniowych,

- ogblnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic oswietleniowych.

3. Przewdd ochronny PEN nalezy przytaczy¢ do zaciskéw srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.

4. Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materiatéw | w sposob przewidziany w projekcie
budowlanym.

5. Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposéb trwaly.

6. Wszelkie potgczenia przewoddw uziemiajgcych nalezy wykonac poprzez spawanie.

Uziomy poziome nalezy wykonywac w nastepujgcy sposéb:

- uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m, jesli
projekt budowlany nie stanowi inaczej.

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi robot
ziemnych przy

wykopach wasko przestrzennych,

- uziomy poziome nalezy ukiada¢ na dnie wykopéw, bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym
bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu itp.,

Uziomy pionowe nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do glebokosci nie mniejszej niz 2,5 m w ten sposéb, aby goérne
korice uziomoéw znajdowaly sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

- uziomy pionowe wbijane miotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymato$ciowych nie powinny by¢ diuzsze
niz3m

- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromfotem nalezy zaglebiac na taka gtebokos$¢, aby w miare
mozliwoéci uzyskaé wymagana rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy taczy¢ przez
spawanie tulejki iaczacej. Dopuszcza sie réwniez inne rodzaje polaczen odpowiednio mocnych i nie
utrudniajgcych pograzania,

- gbrna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowac na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej gruntu,

- jesli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym wymagan dopuszczalnej
rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykona¢ uklad uziomowi
skiadajgcy sie z dwéch lub wiekszej liczby pojedynczych uzioméw pionowych badZ mieszany ukiad
uziomowi skiadajgcy sie z uziomdw poziomych i pionowych.

Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nieprzewodzacymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéine.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét
ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania kierownikowi budowy
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizacji robét z projektem budowlanym oraz wymaganiami
Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogéine. Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien
powiadomic¢ kierownika budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy. Wykonawca powiadamia pisemnie
kierownika budowy o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez kierownika budowy i uzytkownika.

6.1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonania robét z projektem budowlanym: sprawdzenie lokalizacji szafek
energetycznych, slupdw oswietleniowych, wymiaréw i zabezpieczenia $cian wykopu. Po ustawieniu
fundamentdw — sprawdzeniu stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Linie kablowe

Sprawdzenie i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podiegaé:

- gleboko$¢ zakopania kabli,

- grubos$¢ podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegto$¢ folii ochronnej od kabla,

- stopienl zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,

- utozenie kabli w rowach kablowych.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowane; linii kablowej a uzyskane wyniki moga byé uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych nie wiecej niz 10 %.
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- Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywad przy uzyciu
przyrzgdow napieciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegdine zyly nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koricach linii sg oznaczone
identycznie.

- Pomiar rezystanciji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoéci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 wartoéci dopuszczalnej warto$ci izolacji kabli wykonanych wg
PN -93/E-90401.

- Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg nalezy
wykonaé pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli:

- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartoéci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-93/E-90401.
- warto$¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mikroamperdéw i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach od dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$é pradu
uptywu 100 mikroamperoéw.

6.3. Stupy oswietleniowe

Elementy stupéw oswietleniowych powinny byé zgodne z projektem budowlanym i PN-90 / B-03200.
Stupy oswietleniowe po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

- doktadnosci ustawienia pionowego,

- jako$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen Srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementdw.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykonaé¢ pomiary giebokoséci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan polgczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i
rozplanowania gruntu. Bednarka powinna by¢ zakopana nie plycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu —
jak dla wykopow pod fundamenty.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniows.

6.6. Kontrola w trakcie montazu

Urzgdzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta,

kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie | badanie kabli po ulozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustéw kablowych przed zasypaniem,

pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.7. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby po montazowe i sprawdzié:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt roboczych, a takze
zgodnosci faz w miejscach odbioréw,

pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen,

- prawidtowo$ci wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodéw tej instalacji,

- prawidiowo$¢ montazu urzgdzen.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét oraz sprawdzenie
zgodnosci robét z projektem budowlanym. Urzgdzenia i materialy powinny posiadaé atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie
robét oraz badan i pomiaréw pomontazowych.
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7. Obmiar robé6t

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji : Wymagania ogéine.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw.

Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z kierownikiem budowy w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robét nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno — kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.

Jednostkg obmiarowi jest:

- m, km — dla linii kablowej o$wietleniowej i elekiroenergetycznej,

- szt., kpl. — dla elementow o$wietleniowych i szafek energetycznych,

- m3— dla robét ziemnych.

8. Odbiér roboét

Ogdine zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji : Wymagania ogélne.
Stosowane sa odbiory robét czesciowy i koricowy.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robét przewidzianych do zakrycia:

- stan rowu kablowego,

- utozenie kabli w rowach kablowych przed zasypaniem ( pozostawienie wymaganych zapaséw kabla),
- wykonanie oston na kablach,

- wykonanie uziemienia przed zasypaniem,

- fundamenty pod szafki energetyczne i stupy oswietleniowe, wykonanie pomiaréw geodezyjnych i
inwentaryzacji przez uprawniong jednostke geodezyjna i zgloszenie powykonawcze do

odrodka geodezyjnego.

8.2, Zasady odbioru koncowego robot

Odbioru robot dokonuje zespot powolany przez inwestora z udziatem kierownika budowy, po catkowitym
zakoniczeniu prac i dokonaniu préb. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw jak réwniez wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym,
uzgodnieniami z kierownikiem budowy oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoly z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-IEC 60050(604):1999 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej Eksploatacja.

PN-EN 60298:2000Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej
1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60298:2000/A11:2002 (U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia
znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Czg$¢ 1: Zestawy badane w pelnym i
niepeinym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2008 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ~ Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepeinym zakresie badan typu.

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze
niz 1 kV do 38 kV wigcznie.

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢é 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe wySsze niS 1 kV do 52 kV wigcznie.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspéidziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie
i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych ~ Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych.
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PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych — Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych,

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Pofaczenia i zakoniczenia zyt.

PN-90/E-06401.03 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-O0/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-80/E-06401.05 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania.
PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnoséci wytadowan niezupeinych przy napieciu
przemiennym.

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposazenie podstawowe.
PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogéine.

PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cze$¢ 8: Przewodnik stosowania.

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych.

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche. PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan.
PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogéine, ogledziny.

PN-81/E-04070.01 Transformatory. Metody badar. Badanie oleju.

PN-81/E-04070.01/Az1:2001 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1).

PN-EN 61558-1:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogoine
wymagania i badania.

PN-EN 61558-1:2006 (U) Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzadzen
podobnych — Cze$¢ 1: Ogbine wymagania i badania.

PN-EN 61558-2-6:2000

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Szczegdtowe wymagania dotyczace
transformatoréw bezpieczenistwa do ogdlnego stosowania.

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Czesé 2-
23: Szczegblowe wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budéw.

PN-EN 62041:2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne urzadzenia. Wymagania
EMC.

PN-HD 605 $1:2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badar.

PN-HD 605 $1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3).

PN-HD 621 S$1:2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej.

-
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