l Narodowy Fundusz Zdrowia
N Slaski Oddzial Wojewddzki w Katowicach

znak: WAG-I1.261.57.2020 Katowice, dnia j pazdziernika 2020 r.

WAG-ILW.. ‘i@éf .AB.2020

WYKONAWCY

dotyczy: Swiadezenie ustugi transmisji danych pomiedzy siedziba Slaskiego OW NFZ w Katowicach przy
ul. Kossutha 13 i Centrum Zapasowym przy ul, Gospodarczej 12 w Katowicach a lokalizacjami zdalnymi
(zaméwienie nr 13/pn/2020). .

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zaméwieni publicznych zwanej dalej
»pzp”, przekazuje Paristwu tres¢ wnioskéw o wyjasnienie tresci SIWZ — zapytai do SIWZ, jakie wplynely
- W zwigzku z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego oraz udzielam
wyjasnien (odpowiedzi).
Whioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly ztozone z zachowaniem terminu, o ktérym mowa w art. 38 ust

1 pzp. W tresci zapytaf zachowano pisownig oryginalna. _ = L

Zapytanie nr 1

Zamawiajacy okreslit termin wykonania zaméwienia w okresie 24 miesigey, tj. od dnia 02.12.2020 r.
do dnia 02.12.2022 r. Zamawiajacy wskazuje, ze zakonczenie dwiadczenia ustugi nastagpi w dniu
odpowiadajagcym nazwa lub data dniowi rozpoczecia $wiadczenia ustugi — zgodnie z art. 112 k..
Wykonawca zwraca si¢ z pro§ba do Zamawiajacego o zmiang formularza kalkulacja cenowa w ten sposéb,
aby Wykonawca mial mozliwo$é obliczyé ceng za ostatni dzien $wiadczenia ushigi tj. za dzien
02.12.2022 r. Prosbe Wykonawea uzasadnia tym, ze systemy finansowe (billingowe) obliczajg
zakoficzenie pelnego miesigca do dnia poprzedzajacego dzieft rozpoczecia $wiadczenia ustugi
w przypadku, gdy rozpoczgcie Swiadczenia ushigi nastapito w trakeie miesigca (przyktadowo: od
03.01.2020 r. do 02.02.2020 r.) lub od pierwszego do ostatniego dnia miesigca w przypadku, gdy
rozpoczecie $wiadczenia ushugi nastapito z pierwszym dniem miesigca (przykladowo: od 01.01.2020 r. do
31.01.2020 r.). Pozostawienie formularza E)ez zmian bedzie oznaczaé dla Wykonawecy, Ze za ostatni dziefi
wykonania zaméwienia Wykonawca nie bgdzie mégt wystawi¢ faktury za $wiadczenie ushugi w tym
konkretnym dniu,
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OdpowiedZz (wyjasnienie)

Zamawiajacy okresla termin wykonania zaméwienia z podaniem godzin rozpoczecia oraz zakoficzenia,
Ushuga swiadczona bedzie od dnia 02.12.2020 r. godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r. do godz. 24:00.

Pkt. IV ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: |

»1. Termin wykonania zaméwienia: od dnia 02.12.2020 r., godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r.,
godz.24:00.

Uruchomienie ustugi winno nastapié¢ najpdzniej w dniu 01.12.2020 r.

Zastrzega sig, iz jezeli zawarcie umowy nastapi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zaméwienia
zostanie okreslony nastepujaco:

Uruchomienie ushigi nastapi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiazuje sie
swiadezyé ustuge w okresie 24 miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dnin uruchomienia ushugi.
Rozpoczeeie Swiadezenia nastapi od godz. 0:00, dnia nastgpnego po dniu uruchomienia ushugi;

zakoficzenie $wiadczenia ustugi nastapi o godz. 24:00, w dniu poprzedzajacym dziefi odpowiadajacy
nazwg lub datg dniowi rozpoczecia $wiadczenia ushugi)”.

Pkt 2 formularza oferty otrzymuje brzmienie:

»Oswiadczamy, iz zobowigzujemy si¢ realizowaé przedmiot zaméwienia od dnia 02.12.2020 r., godz.
00:00 do dnia 01.12.2022 r., godz.24.00.

Uruchomienie ustugi winno nastapi¢ najpézniej w dniu 01.12.2020 .,

Zastrzega sig, iz jezeli zawarcie umowy nastapi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zaméwienia
zostanie okreslony nastepujaco:

Uruchomienie ustugi nastapi w ciagu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
Swiadezy¢ ustuge w okresie 24 miesigcy liczac od dnia nastgpnego po dniu uruchomienia ushugi.
Rozpoczgcie $wiadczenia nastapi od godz. 0:00, dnia nastepnego po dniu uruchomienia ushugi;
zakoniczenie swiadczenia ustugi nastapi o godz. 24:00, w dniu poprzedzajacym dzien odpowiadajacy
nazwa lub data dniowi rozpoczgcia swiadczenia ustugi)”.

W zalgczeniu strona 1 i 2 formularza oferty oznaczona PO ZMIANIE, ktéra nalezy zataczyé do oferty jako
wiasciwa,

§1 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zobowigzuje si¢ §wiadezyé ustuge od dnia 02.12.2020 r., godz. 00:00 do dnia 01.12.2022 r.,
godz.24.00.

Uruchomienie ustugi winno nastgpié najpézniej w dniu 01.12.2020 r.

Zastrzega si¢, iz jezeli zawarcie umowy nastapi po dniu 16.11.2020 r., termin wykonania zamdéwienia
zostanie okreslony nastepujaco:

Uruchomienie ustugi nastapi w ciagu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
swiadezy¢é usluge w okresie 24 miesigcy liczac od dnia nastepnego po dniu uruchomienia ustugi.
Rozpoczgeie $wiadezenia nastapi od godz. 0:00, dnia nastgpnego po dniu uruchomienia ustugi;
zakonczenie $wiadczenia ustugi nastapi o godz. 24:00, w dniu poprzedzajacym dzien odpowiadajacy
nazwa lub datg dniowi rozpoczecia swiadcezenia ustugi)”.

Zapytanie nr 2
W par 1 ust. 17 projektu umowy Zamawiajacy wprowadza wymog wobec Wykonawcy, ze w przypadku
zmiany adresu danej lokalizacji Zamawiajacego na inng — Wykonawca wyrazi gotowos¢ do bezplatnego
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uruchomienia ustugi w nowej lokalizacji przy jednoczesnym zachowaniu warunkéw, w tym finansowych,
okreslonych dla pierwotnej lokalizacji. Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajacego z zapytaniem, czy
w trakcie wskazanego terminu wykonania zamdéwienia w okresie 24 miesigcy Zamawiajacy zamierza
skorzystaé z tego zapisu, innymi stowy czy przewiduje, Ze moze nastapi¢ zmiana adresu danej lokalizacji
Zamawiajacego na inna?

Odpowiedz (wyjasnienie)

Przywolane zapisy wzoru umowy maja na celu zabezpieczenie mozliwosci dokonania przez
Zamawiajacego zmiany lokalizacji w momencie, gdy stosowna decyzja w tym zakresie zostanie podij¢ta.
Gdyby zmiany lokalizacji odnoszace si¢ do niniejszego zamowienia byly znane na etapie zatwierdzenia
SIWZ, zostatyby przewidziane we wzorze umowy.

Zapytanie nr 3
W zwiazku z ogloszonym postgpowaniem publicznym nr 13/pn/2020 i nawiazujgc do SIWZ, zwracam sig

z uprzejmg prosbg o udostepnienie listy z danymi kontaktowymi do wlascicieli/administratoréw budynkow
nie stanowigcych wiasnosci NFZ w celu uméwienia sie na wykonanie wizji lokalnych w tych obiektach.
OdpowiedZ (wyjasnienie)

Procedura dokonywania uzgodniefi oraz udostepnienia danych kontaktowych wiascicieli i administratorow
nieruchomosci najmowanych przez Slaski OW NFZ zostata szczegblowo opisana w pkt III ppkt 2 lit. b
SIWZ.

Zapytanie nr 4
Wykonawca na podstawie ogloszonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr 13/pn/2020

z dnia 21.09.2020, wnioskuje o zmiane terminu sktadania ofert z dnia 02.10.2020 r. na 02.11.2020 r. -
Powolujac sig na SIWZ pkt III. Opis przedmiotu zamdéwienia, gdzie Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy
przed zlozeniem oferty, dokonania wszelkich uzgodnief z wiascicielem danego obiektu co do mozliwosci
wykonania instalacji, obecny termin 02.10.2020 jest niewystarczajacy do uzyskania odpowiednich zgéd i
wykonania wizji lokalnych potrzebnych do prawidlowej weryfikacji warunkéw technicznych, ktére maja
znaczny wplyw na koficows ofertg cenowa. Zaproponowany przez nas termin sktadania ofert jest realnym
terminem na uzyskanie pelnych zgdd, zakonczenia formalnosei i wszelkich instalacji wymaganych przy
realizacji catkowicie nowego projektu instalacyjnego.

Odpowied# (wyjasnienie)

Zamawiajacy informuje, iz przedluza termin skfadania ofert, ktéry wyinaczony zostaje na dzien
16.10.2020 r. na godz. 11:00. Zdaniem Zamawiajgcego, przediuzenie terminu o 2 tygodnie jest
wystarczajgce do dokonania uzgodnien.

Zapvtanie nr §
Wykonawea na podstawie ogloszonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr 13/pn/2020

z dnia 21.09.2020, wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamdéwienia dnia 01.12.2020 na 01.01.2021 r.
'Przesuni@cie terminu skladania ofert na dzien 02.11.2020 powinien wigzaé sie z przesunigciem terminu
wykonania zaméwienia, aby Wykonawca mial wystarczajac ilo§¢ czasu na wykonanie wszystkich
wymaganych instalacji na potrzeby Zamawiajacego. Przy obecnych zapisach SIWZ i zachowujac obecne
terminy, Wykonawca ma na nie 2 miesigce i wnioskujemy aby zachowaé takg propozycje uwzgledniajac
nowe terminy.



OdpowiedZ (wyjasnienie)
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na-zmiang terminu wykonania zaméwienia.
Niezaleznie od terminu skiadania. ofert, Wykonawca bedzie mial wystarczajaca ilo$¢ czasu na. wykoname

wszystkich wymaganych instalacji niezaleznie od terminu skiadania ofert. (Wykonawaa bedzie mzal na

uriichomienie ustugi 14 dni od dnia zawarcia umowy).
W zwigzku z powyzszym nie mha potrzeby dokonywania zmiany w ww. zakresie.

Zapytanie nr 6 ‘ &

" Wykonawca na podstawie. oglosmnego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr 13/pn/2020

z -dnia 21.09.2020, wnioskuje o mozliwosé przeprowadzenia wizji lokalnych w obiektach stanowigcych
wilasno§¢ Zamawiajgcego oraz przekazania kontaktéw do wiascicieli budynkéw w postaci numerdw

. telefonéw lub adreséw poczty élektronicznej (e-mail) w przypadku budynkéw nie stanowigcych wiasnosci

Zamawiajacego. W obecnej postaci, Wykonawca nie ma mozliwosci nawiazania kontaktu w eparciu o
przekazane informacje w SIWZ a ich odszukanie we wilasnym zakresie powoduje brak mozliwosci
poprawnej weryfikacji danego kontaktu,

Odpowiedz (wyjasnienie)

Patrz odpowiedZ na zapytarnie nr 3.

Zagytame nr 7
Lokahzac_]a Tychy = Grota-Roweckiego 42 czy istnieje mozliwosé wykorzystama infrastruktury

telekomumkacwne_l do podania ustugi od NFZ w budynku.
OdpowiedZ (wyjasnienie)

Zamawiajgcy informuje, ze'w podanej lokalizacji nie posiada infrastruktuiry telekomunikacyijnej.

Zapytanie nr 8
Dla lokahzac_u f({obuck wizja ha m:e_]scu _]est nie mozliwa gdyz odziat jest zamkniety zdj¢c1e w zalgczniku.

Prosimy o przed%uzeme terminu skladania ofert do momentu otwarcia odziatu.
QOdpowiedz wyjasnienie
Punkt Obstugi w Klobucku .0d dnia 01.10.2020 r. zostanie otwarty. Proszg o kontakt zgodnle z procedurg
opisang w SIWZ (patrz odpowiedz na zapytanie nr 3).

Zapytanie nr 9

pyt'ahie odnoénie punktu l¢ ~ czy mozemy miesza¢ wymienione konfiguracje ?

tj. dla realizowanych na naszych zasobach lokallzacjach realizowaé za pomoca: jeden wspolny VLAN dla
wszystkich stykéw;

a dla lokalizacji podiaczanych przez innych ISP: 3-punktowe V LAN-y (kazdy obejmuje dwa styk1
w Katowicach i jedna jednostke terenowsg;

. Odpowiedz (wviaén‘ienie

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé konfiguracji przy zapewnieniu odpowxedme_] przepustowosci opisanej
w SIWZ.




Zmian dokonuje sig na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamoéwiel publicznych.

Dokonane niniejszym pismem zmiany tresci SIWZ, powoduja Zmiany treéci ogloszenia o zaméwieniu.
W celu umozliwienia Wykonawcom uwzglednienia w tredci oferty udzielonych odpowiedzi oraz zmian
wprowadzonych niniejszym pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, przedluzam termin skladania ofert
0 czas niezbgdny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do dnia 16.10.2020 r. do godz. 11.00. Otwarcie
ofert nastapi w tym samym dniu o godz. 12.00.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skiadania i otwarcia ofert ulegaja zapisy pkt X lit.D
(ramka) oraz pkt XI ppkt ! i ppkt 4 STWZ.

Udzielone przez Zamawiajgcego odpowiedzi (wyjasnienia), a takze wprowadzone Zmiany, stanowia czesé
SIWZ. ’

Z powazaniem

Z upowainienia Dyiekiora
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